РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА



ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по инженерному сопровождению работ
по вырезке «окна» при бурении скважин/реконструкции скважин методом зарезки боковых стволов

г. Нижневартовск                                                                                  	 « ____» __________  20__ г.


Акционерное общество «Самотлорнефтепромхим» (АО «СНПХ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Галимьянова Ильфата Данияровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА

«Генеральный заказчик» - владелец лицензии на недра, по заданию которого выполняются работы в рамках цикла строительства скважины, и который является конечным приемщиком от Заказчика результата работ, в т.ч. выполненных Подрядчиком в рамках настоящего Договора.
«Акт о приемке выполненных работ» - унифицированная форма первичной учетной документации: КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утверждённая постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 и подтверждающая выполнение определенного работ или их этапов, подписанная обеими Сторонами. 
«Акт сверки» - документ о сверке состояния исполнения обязательств Сторон на определённую дату и произведенных взаиморасчетах за выполненные работы в конкретном отчётном периоде (или по договоренности в месяце), подписанный Сторонами.
 «Геологические осложнения» - осложнения по геологическим причинам состояние ствола скважины, не позволяющее дальнейшее углубление при соблюдении проектных решений.
«Качество работ» - исполнение работ в соответствии с требованиями проектно-сметной документации (ПСД) и Правилами Безопасности в Нефтяной и Газовой Промышленности (ПБ в НГП).
 «Мобилизация» - завоз Подрядчиком всех необходимых ресурсов для выполнения работ по условиям договора, в том числе принадлежащего Подрядчику (или его субподрядчикам) оборудования, материалов, инструментов и др.
«Нарушения, допущенные Подрядчиком» - нарушение сроков выполнения указанных в «Графике выполнения работ» по причине низкой механической скорости бурения, несоответствие качества выполненных работ или применяемого оборудования, и другие нарушения, установленным условиями настоящего Договора.
«Объект работ»- скважина, место выполнения работ.
«Результат работ» - скважина, достигшая проектной глубины по которой выполнены все проектные решения, включая дополнительные работы, согласованные Сторонами и утвержденные в установленном порядке.
«Состав подразделения Подрядчика» – список (ФИО) работников Подрядчика (с указанием их функций), производящих работы на объектах Заказчика, который утверждается приказом Подрядчика и передается руководителю объекта Заказчика до начала производства работ на объекте.
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - унифицированная  форма первичной учетной документации: КС - 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100, отражающая стоимость выполненных работ или их этапов, подписанная обеими Сторонами.
«Систематическое нарушение» - нарушение условий Настоящего Договора, допущенное Стороной более трех раз.
«Инженерно-технические работы» - предусматривают работу всего оборудования и специалистов Подрядчика с момента начала проработки э\колонны под установку клино-отклонителя до свободного прохождения бурильной КНБК через «окно». 
«Программа на вырезку «окна» в  скважине» - план-программа на вырезку «окна» скважины, включающая графическое построение с отображением всех элементов применяемой КНБК, расчет плановых нагрузок на КНБК и бурильный инструмент, гидравлический расчет.
 «Компоновка низа бурильной трубы»  (КНБК) - включает в себя следующее оборудование: фрез вырезающий, фрез проходной, фрез калибрующий.
“Аффилированное лицо” - означает юридическое лицо, являющееся для Стороны дочерним, юридическое лицо, являющееся для Стороны основным, юридическое лицо, которое вместе со Стороной является дочерним лицом для какого-либо основного лица. Юридическое лицо считается дочерним, если другое (основное) юридическое лицо (прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) обладает долей в его уставном капитале в размере 50 % и более либо в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
“Грубая неосторожность” - означает не проявление обязанным лицом той минимальной степени заботливости и осмотрительности, какую можно было ожидать от всякого участника имущественного оборота, окажись он на его месте, и непринятие обязанным лицом очевидных мер в целях надлежащего исполнения обязательств.
“Заявка” - означает письменное распоряжение направляемое Заказчиком и получаемое Подрядчиком, где указываются услуги, подлежащие оказанию Подрядчиком на конкретной скважине, а также сроки их оказания, в рамках соответствующего заказа.
“Материалы” - означают необходимые для оказания работ (услуг) материалы и предметы.
"Место выполнения работ (услуг)" - означает земли, воды и прочие места, на которых, под которыми, в которых или через которые должны оказываться работы (услуги), в том числе здания и территории, по отношению к которым Генеральный заказчик и/или Заказчик являются собственниками, арендаторами или операторами, буровые и производственные площади, или места, где оборудование, материалы получаются, хранятся или используются в соответствии с целями настоящего Договора.
“Недостатки” или “Дефекты” - означает несоответствия оказываемых услуг (работ), материалов и/или оборудования Подрядчика условиям Договора, в том числе:
· несоответствие работ (услуг) в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ (услуг);
· несоответствие материалов и/или оборудования Подрядчика требованиям настоящего Договора.
“Оборудование Подрядчика” - означает оборудование, принадлежащее (на праве собственности или аренды) Подрядчику, с использованием которого Подрядчик выполняет работы (услуги) по настоящему Договору.
“ОТ, ПБ и ООС” -  означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.
“Персонал Подрядчика” - означает физических лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ (услуг), включая персонал Субподрядчиков.
“Применимое право” - означает действующее законодательство Российской Федерации.
"Скважина" - означает ствол, который пробурен или должен быть пробурен на заранее определённую проектную глубину; или
“Сторона” - означает Заказчика или Подрядчика, и термин “Стороны” толкуется соответственно.
"Супервайзер" - представитель Генерального заказчика, являющийся координатором работ всех подрядчиков в процессе строительства скважин.
“Умышленное нарушение" - означает, что Подрядчик осознавал, что его действия/бездействие нарушают условия Договора, предвидел возможность наступления негативных последствий своих действий/бездействия и сознательно допускал эти последствия.


Заголовки в данном ДОГОВОРЕ служат только для удобства и не принимаются во внимание при толковании структуры ДОГОВОРА. Если не оговорено иное, все ссылки на дни означают календарные дни.


2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен Сторонами на основании Протокола тендерной комиссии (комитета) АО «СНПХ» № _______ от ___.___.20___г.
2.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется предоставить услуги инженерно-технологическое сопровождение и оборудование для подготовки э\колонны и вырезки окна (сборка клина-отклонителя,  фиксация якоря клина-отклонителя в интервале зарезки, отсоединение фрезера от клина-отклонителя, вырезание «окна» с углублением в породу) в эксплуатационных колоннах различного диаметра для бурения боковых стволов согласно Приложения № 1 к договору.
2.3. Подрядчик оказывает следующие виды услуг:
2.3.1. Подготовка план-программы на вырезку  «окна»
2.3.2. Завоз оборудования для подготовки э\колонны к спуску клино-отклонителя, клино-отклонитель с вырезающей компоновкой позволяющей после вырезки «окна» производить углубление в породе до полного выхода КНБК из материнской колонны следующей бурильной КНБК.  
2.3.3. Инженерно-технологическое сопровождение при вырезки «окна» до свободного прохождения бурильной КНБК через «окно».
2.4. Взаимоотношения между Сторонами определяются требованиями действующего законодательства РФ и Регламентом взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 2 к договору).
2.5. Подрядчик несёт ответственность за непроизводительное время Заказчика, возникшее по вине Подрядчика, которое включает, но не ограничивается следующими случаями:
2.5.1. Время затраченное на подъем и спуск КНБК вследствие отказа оборудования Подрядчика, невозможности вырезки «окна», углубления  «кармана»;
2.5.2. Увеличение времени  по вырезке  «окна»;
2.5.3.  Время на повторное  СПО по смене фрезов. Случаи непроизводительного времени должны быть подтверждены Актом и/или Протоколом геолого-технического совещания, подписанным представителями обеих сторон, с решением о причинах возникновения и продолжительности непроизводительного времени.
2.6. На основании информации, предоставляемой Заказчиком Подрядчику, Подрядчик до начала выполнения работ (услуг) предоставляет Заказчику План-программу, включающую следующую информацию:
· исходные данные по скважине;
· планируемый интервал установки клин-отклонителя и интервал вырезки «окна»;
· Планируемые КНБК (детальный состав и эскизы); 
· Расчет крутящего момента, натяжения и нагрузки элементов  вырезающей КНБК
· Гидравлический расчет;
· Рекомендации по предупреждению аварий и осложнений;
· Планируемое время на вырезку «окна»;
· Плановое время оказания УСЛУГ.
2.7. В течение 2 (двух) дней после завершения выполнения работ (услуг) на скважине Подрядчик предоставляет Заказчику финальный отчет о выполненных работах (услугах) с балансом времени и анализом непроизводительного времени.  

3. СОСТАВ РАБОТ (УСЛУГ)
3.1. Работы (услуги), оказываемые Подрядчиком, включают:
3.2.1 Завоз оборудования на скважину, подготовка э\ колонны к спуску клино-отклонителя технологическое сопровождение вырезки «окна», то есть обеспечение безопасного и эффективного процесса вырезки «окна» координация работ Заказчика, участвующего в процессе, выдача рекомендаций по соблюдению технологии производства работ.
3.2.2 Расчет критических значений крутящего момента, эффекта (скручивания) и натяжения бурильной колонны и её элементов при вырезки «окна».
3.2.3 Детальный анализ каждой проведенной операции и составление рекомендаций по улучшению технологии их проведения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Все оборудование Подрядчика должно быть предназначено для вырезки «окна» и последующего свободного и безаварийного хождения  бурильной КНБК. Обеспечивать бесперебойную работу в соответствии с программой на ЗБС.
4.2. Все оборудование Подрядчика должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и быть сертифицированным на территории РФ. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить следующую документацию:
· технические условия изготовителя;
· руководство по эксплуатации, технический паспорт или заменяющий его документ с указанием технических характеристик указанного оборудования;
· максимально допустимые нагрузки, давления и допустимый тип соединения верхней муфты.
· эскизы элементов КНБК с указанием всех необходимых размеров для выполнения аварийных работ.
4.3. Подрядчик обязан немедленно известить представителя Заказчика о повреждениях какого-либо элемента оборудования или о его работе ниже расчетных параметров. В случае частичной неработоспособности какого-либо элемента оборудования первоочередной задачей становится замена данного элемента в целях предупреждения простоев.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ
5.1. Цена Услуг фиксируются Сторонами в Протоколе согласования цен (далее ПСЦ), являющегося Приложением № 1 к настоящему Договору, на весь срок действия Договора.
5.2. Незапланированные (дополнительные) работы (услуги) и/или затраты Подрядчика, не подтвержденные документально и предварительно письменно несогласованные с Заказчиком, осуществляются за счет средств Подрядчика и к оплате Заказчиком не принимаются.
5.3. Все расчёты по оплате выполненных работ (оказанных услуг) и платежи по ним осуществляются в рублях Российской Федерации.
5.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	
6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И ПРИЁМКА РАБОТ
6.1. Расчеты между Сторонами за выполненные работы согласно стоимости указанной в Приложении № 1 к Договору. Стоимость работ (услуг) выполняемых Подрядчиком на одной скважине  является фиксированной и согласовывается Сторонами в Приложении №1.
6.2.  Не качественно выполненные работы и/или с отклонением от плана работ  установленных условий и требований,   без установленной вины Заказчика оплате не подлежат. Увеличение срока выполнения работ по вине Подрядчика, является не производительным временем Подрядчика и оплате не подлежит.
6.3. Расчет за выполненную по настоящему договору Работу производится на основании Акта о пробуренных метрах, Акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-2, КС-3), подписанных без замечаний уполномоченными представителями обеих Сторон на основании Акта предварительного согласования выполненных работ подписанного Сторонами по положительным итогам окончания процедуры указанной в п.6.4.1. настоящего Договора. К оплате принимаются исключительно оригиналы документов».
6.4. При отсутствии замечаний к выполненным работам акт о выполненных работах подписывается Сторонами в течение 30 (тридцати) рабочих дней.   
6.4.1. Процедура предварительного согласования качества, объема и стоимости выполненных работ (услуг) (включая согласование первичных учетных документов), осуществляется в следующем порядке:
- Подрядчик в течение 3 (трёх) дней предоставляет Заказчику на предварительное согласование Акт предварительного согласования выполненных работ (услуг), к которому должны быть приложены следующие документы:
- Первичный акт выполненных работ, отчет по вырезки «окна».
Передача документов оформляется Актом приема-передачи документации.
а) После получения Заказчиком Акта предварительного согласования выполненных работ (услуг) со всеми приложениями к нему, Заказчик рассматривает пакет документов и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ (услуг). Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.
Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), в срок, установленный Заказчиком в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.
б) При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), Заказчик со своей Стороны согласовывает объем и стоимость выполненных работ (услуг) и подписывает Акт предварительного согласования выполненных работ (услуг), являющийся основанием для последующего оформления Подрядчиком следующих документов:
- первичный акт 
- акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма № КС-2),
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3)
- счёт-фактура,
подписание которых Сторонами является основанием для принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ (услуг). 
Подписанный Сторонами, по результатам предварительного согласования качества, объема и стоимости выполненных работ (услуг), Акт предварительного согласования выполненных работ (услуг), сам по себе не является основанием для оплаты выполненных работ (услуг) и/или для начала исчисления срока в течении которого выполненные работы (услуги) должны быть оплачены.
в) После завершения Сторонами предварительной процедуры согласования качества, объема и стоимости выполненных работ (услуг) (включая согласование первичных учетных документов), и подписания Акта предварительного согласования выполненных работ без замечаний, Подрядчик в течение 5 (пяти) дней, но не  позднее 25-го (двадцать пятого) числа текущего месяца предоставляет Заказчику на подписание оригиналы документов указанных в п.п. (б) п.6.4.1. настоящего Договора.
В случае не предоставления Подрядчиком оригиналов документов указанных в п.п. (б) п.6.4.1. настоящего Договора в срок до 25-го (двадцать пятого) числа отчетного месяца, по причине не завершенности и/или продления процедуры предварительного согласования качества, объема и стоимости выполненных работ (услуг) (включая согласование первичных учетных документов), Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы документов указанных в п.п. (б) п.6.4.1. настоящего Договора,  после окончания предварительной процедуры согласования с положительным заключением Заказчика, в срок до 25-го (двадцать пятого) числа месяца следующего за месяцем подписания Сторонами Акта предварительного согласования выполненных работ без замечаний, при этом датировка указанных документов должна соответствовать фактической дате их надлежащей передачи Заказчику.
6.5. Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней  с момента окончания работ, предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные документы, подтверждающие выполнение работ, после проведения процедуры предусмотренной п.6.4 и п.6.4.1. настоящего Договора. В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг без предоставления мотивированных возражений в течение более чем 30 (тридцати) дней услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком, при этом, в случаях поступления к Заказчику в последующем претензий Генерального заказчика к качеству выполненных Подрядчиком работ (услуг), Подрядчик обязан возместить Заказчику все возникшее и/или предстоящие убытки, в случае если вина Подрядчика доказана. 
6.6. Оригиналы акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-№3), счет-фактуры предоставляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца с приложением к ним Акта предварительного согласования выполненных работ подписанного Сторонами без замечаний. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, датировка указанных документов должна соответствовать фактической дате их надлежащей передачи Заказчику, при этом Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ вызванную несвоевременным предоставлением Подрядчиком документов, в том числе при возникновении у Сторон разногласий, связанных с определением окончательного размера стоимости выполненных в определенном периоде работ.
6.7. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком во исполнение обязательств по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. В случае если счет-фактура подписывается не руководителем (не главным бухгалтером), а иным уполномоченным лицом, в счете-фактуре должна быть указана расшифровка лица, фактически подписавшего счет-фактуру, с указанием реквизитов документа, уполномочивающего данное лицо подписывать счет-фактуру за руководителя (за главного бухгалтера), а к счету-фактуре должна быть приложена надлежаще заверенная копия такого документа. Заказчик вправе не принимать от Подрядчика счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ и другие документы, если они оформлены с нарушением действующего законодательства и требований настоящего договора.
6.8. В случае нарушения сроков выставления счетов-фактур, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения ущерба в размере суммы налога, не принятого налоговым органом к вычету.
6.9. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ и предъявить Подрядчику соответствующие претензии.
6.10. Подрядчик в двухдневный срок с момента отказа Заказчика от подписания акта предоставляет Заказчику новый Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и новую счет-фактуру, содержащие сведения об объемах и сумме фактически выполненных работ.
6.11.  Стороны производят сверку взаиморасчетов с оформлением акта сверки ежеквартально, до 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. При этом Стороны вправе по согласованию производить сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов ежемесячно с составлением соответствующего Акта сверки. 
6.12. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней и не позднее чем через 90 (девяносто) дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта сдачи-приема выполненных работ и предоставления Исполнителем оригинала счет-фактуры.	
6.13. Настоящим Стороны подтверждают, что исключительное право на подписание Акта о выполненных работах, Акта выполненных работ определяющего их объем и стоимость по форме КС-2 и КС-3, счета-фактуры имеют исключительно первые руководители Сторон либо уполномоченные ими специальной (соответствующей) доверенностью представители Сторон. Все остальные документы, составляемые в рамках исполнения настоящего договора (включая первичные составляемые непосредственно на объекте проведения работ) должны быть подписаны одним из следующих представителей Заказчика: исполнительный директор, главный инженер, заместитель генерального директора по бурению, главный геолог, главный технолог. В случае расхождения условий настоящего пункта Договора с иными положениями Договора и/или приложений к нему, Стороны согласовали, что условия настоящего пункта Договора носят приоритетный характер по отношению к противоречащим условиям.
6.14. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
6.15. Несвоевременная оплата оказанных услуг, не является основанием для приостановки последующих выполнений работ (Услуг).
6.16. Заказчик обязан рассмотреть счет-фактуру Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня поступления оригинала указанного документа в адрес Заказчика. При наличии замечаний к содержанию, оформлению, полноте и достоверности сведений указанных в счет-фактуре, Заказчик вправе вернуть счет-фактуру в указанный срок в адрес Исполнителя с целью внесения последним в указанный документ соответствующих исправлений и/или дополнений в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика к счет-фактуре и предоставить последнему оригинал исправленного документа в срок не более 3 (трёх) рабочих дней, со дня возврата Исполнителем счет-фактуры, оформленной не надлежащим образом и/или содержащей не верные и/или не полные сведения. Счет-фактура, исправленный Исполнителем, должна быть датирована той датой, в которую в указанный документ были внесены исправления в соответствии с замечаниями Заказчика, при этом срок оплаты за оказанные услуги может быть перенесен Заказчиком на срок, соответствующий срокам внесения в счет-фактуру исправлений и поступления оригинала указанного документа в адрес Исполнителя. В случае нарушения Исполнителем сроков, установленных для исправления счет-фактуры и вручения оригинала указанного документа Заказчику, последний вправе взыскать, а Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 10% от суммы стоимости оказанных услуг, указанной в соответствующей счет-фактуре

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
7.1 Подрядчик выполняет работы (услуги) в соответствии с требованиями Договора и Приложений к нему.
7.2 Подрядчик получает все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые должны быть получены Подрядчиком на своё имя в соответствии с применимым правом. По требованию Заказчика и/или Супервайзера Подрядчик предоставляет копии таких лицензий, разрешений и допусков.
7.3 Подрядчик выполняет все свои обязательства по настоящему Договору и выполняет работы (услуги) с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией подрядчика, имеющего опыт выполнения работ (услуг), предусмотренных в Договоре.
7.4 Подрядчик согласовывает с Заказчиком схему расстановки своего оборудования (офис, мастерская, жилые вагоны и т.д.) на кустовой площадке.
7.5 Подрядчик обязан:
7.5.1.Не менее чем за 3 (Три) рабочих дня предоставить на согласование Программу по вырезки «окна» на скважину 
7.5.2 За 2 (Двое) суток до начала выполнения работ на каждой скважины, обеспечить наличие всего инструмента и оборудования согласно Программе вырезки «окна».
7.5.3 Мобилизовать и доставить персонал и оборудование Подрядчика на буровую площадку, указанную Заказчиком в соответствии со сроками, указанными в письменной заявке Заказчика на мобилизацию;
7.5.4 Вести повседневный оперативный контроль и регистрацию режимов процесса вырезки «окна» в отчете;
7.5.5 Обеспечить ведение паспорта на используемый инструмент и предоставление их по требованию представителя Заказчика;
7.5.6 Предоставлять нормы наработки и критериев отбраковки по каждому типу используемой КНБК (предельная проходка, предельная потеря диаметра, предельный износ-потеря вооружения, предельный износ резьбы и т.п., предельные повреждения оборудования, количество часов работы, после чего он отбраковывается);
7.5.7 Ежесуточно предоставлять ответственному представителю Заказчика сводки о наличии, наработке и состоянию каждого инструмента принадлежащего Подрядчику на объекте Заказчика;
7.5.8 Проводить анализ работы КНБК, заполнение отчета и его своевременную сдачу.
7.5.9 Проводить подбор и применять в работах (услугах) рациональной КНБК, в т.ч. но не исключительно предварительно согласовав с Заказчиком производителя (завода-изготовителя) оборудования (КНБК) до его применения в работах; 
7.5.10 Проводить оценку рисков при проведении работ на скважине, обнаружение и предотвращение нештатных ситуаций в процессе работ на  скважине
7.6. Подрядчик обязуется обеспечить:
7.6.1 Наличие всего необходимого квалифицированного персонала, а также оборудования. Выполнение работ в полном соответствии с переданной Заказчиком проектной документацией;
7.6.2 Постоянное наличие шаблонных колец, штангель-циркуля, крон-циркуля для проверки резьбы, для всего оборудования Подрядчика.
7.6.3 Соответствие качества выполненных работ требованиям документации и действующим нормам, правилам и техническим условиям;
7.6.4 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
7.7. Подрядчик руководит и отвечает за сборку-разборку собственного оборудования непосредственно на буровой площадке.
7.8. Подрядчик оставляет за собой право отказа в спуске оборудования для вырезки «окна» в скважину или остановке работ на следующих условиях:
· при содержании мех. примесей  в технической воде более 3% (Трех процентов);
· отсутствие рабочего гидравлического манометра на стояке нагнетательного манифольда в зоне нормальной видимости;
· отсутствие возможности монтажа моментомера на ключах УМК (других сборочных ключах);
· в случаях, когда дальнейшие действия могут привести к аварии;
· при других отклонениях от допустимых режимов и условий эксплуатации предоставляемого им оборудования.
7.9. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ и в срок прописанные в программе работ
- Подрядчик самостоятельно осуществляет завоз и вывоз собственного инструмента и оборудования, а также иного имущества принадлежащего Подрядчику. Погрузка и разгрузка на территории куста осуществляется силами Заказчика. По предварительному согласованию Сторон, завоз и вывоз инструмента и оборудования Подрядчика, может быть осуществлен силами Заказчика за счет Подрядчика.
7.10. Несёт полную ответственность за охрану и состояние оборудования, устройств и какого-либо имущества, принадлежащего Подрядчику, строго в течение всего времени пребывания и выполнения работ на объекте Заказчика, в условиях отведенной ему территории.
7.11. Производить за свой счет капитальный и текущий ремонт, а также иное текущее обслуживание оборудования согласно инструкции завода – изготовителя в течение срока действия настоящего договора. При этом ремонт, обслуживание и ревизия оборудования, а также иные операции с оборудованием Подрядчика не должны приводить к простою Заказчика.
7.12. Незамедлительно информировать ответственных представителей Заказчика на месте, в случае какого либо отклонения от Программы на скважины.
7.13. Подрядчик производит транспортировку грузов по территории Заказчика только при наличии номерных товарно-транспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.
7.14. Выполнять следующее как перед началом процесса оказания Услуг, так и в процессе бурения:
· известить Заказчика в письменной форме о не соответствии расчетной и согласованной бурильной компоновки с фактически имеющейся на скважине и подготовленной к работе по выполнению услуги;
· Подрядчик в случае согласия (отсутствия подтверждения в письменной форме о не соответствия расчетной и фактически принятой КНБК к выполнению процесса оказания услуг и прочие причины) приступить к работе несет полную ответственность за качество выполняемых работ
· оперативно извещать Заказчика в письменной форме о всех нарушениях и отклонениях. В данных случаях Подрядчик вправе приостановить оказание Услуг.
7.15. Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при выполнении работ на объекте, для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки выполнения работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих. 
7.16. На месте проведения работ Подрядчик обязан хранить копии:
· разрешительной документации на все виды работ.
· паспортов (сертификатов) на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия и инструмент.
Указанная в настоящем пункте документация должна быть выполнена на русском языке (в случае если оборудование иностранного производства, допускается паспорта на английском языке).
7.17. Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика о любых предполагаемых или состоявшихся остановках в работе, производственных конфликтах или других вопросах, отрицательно сказывающихся или способных отрицательно сказаться на производстве или завершении Работ.
7.18. Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика, в течение всего времени выполнения работ.
7.19. Подрядчик несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов производства вне отведенных мест, используемых при выполнении условий договора
7.20. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить местом проживания своих работников на объекте выполнения работ.
7.21. Подрядчик обеспечивает свой персонал связью при нахождении на объекте Заказчика. 
7.22. Устранять своими силами и за свой счет любые отклонения от программы работ и последствия аварий, если они произошли по вине Подрядчика, установленной на основании двухстороннего акта расследования.
7.23. Подрядчик может привлекать субподрядные организации на выполнение работ с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за действия субподрядчиков.
7.24. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.
В случае установления факта нахождения работника «Подрядчика» на территории объектов «Заказчика» в нарушение требований указанного пункта настоящего Договора, «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай обнаружения такого работника.
7.25. Подрядчик гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером работ (услуг), с требованиями и нормами Генерального заказчика, действующими в Месте оказания услуг (работ), и подтверждает свое согласие с порядком и условиями оплаты выполненных работ (услуг), установленных условиями настоящего Договора как соответствующих выполняемым работам (услугам), общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность выполнения работ (услуг).
7.26. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ (услуг), не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.
Подрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Договором.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
8.1. Своевременно принять и оплатить согласно подписанным Сторонами Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счетам-фактурам, в соответствии с порядком и условиями, предусмотренным п. 6.5., п. 6.6. и п.6.10.настоящего Договора.
8.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика достоверными проектными данными:
8.2.1. Информация для ЗБС:
· данные оценки качества цементирования и ГК МЛМ интервала установки клина-отклонителя;
· данные гироскопа по скважине;
· данные по конструкции скважины (внутреннему диаметру обсадной колонны, высоты подъема цемента за колонной, качества крепления и т.д., необходимые для составления программы на ЗБС);
· необходимые геологические данные (пластовые давления, градиенты давлений, литологические данные по разрезу);
· свойства тех.воды.
8.3. Для Выполнения работ (услуг) Заказчик своевременно обеспечивает Подрядчика необходимой информацией включающей, но не ограничивающейся, следующее:
· техническими характеристиками бурового оборудования;
· техническими характеристиками бурового инструмента;
8.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством выполненных работ, соблюдением сроков и выполнением других обязательств Подрядчика по настоящему договору.
8.5. При обнаружении отступлений от условий договора или проектно-сметной документации по вине Подрядчика, которые могут привести к ухудшению качества работ или увеличению вырезки «окна», Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения обнаруженных недостатков. За 2 (два) календарных дня до начала работ на скважине Заказчик извещает Подрядчика о необходимости начала выполнения работ.
8.6. Заказчик предоставляет место на объекте для хранения Подрядчиком оборудования, материалов и инструмента, в условиях объекта Заказчика. Место для хранения на объекте, отведенное Подрядчику определяется Заказчиком.
8.7. Заказчик обязан назначить своего представителя (в дальнейшем — мастер буровой бригады), который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет организацию и контроль производственного процесса, качества выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения.
8.8. Обеспечить работников Подрядчика питанием за наличный расчет.
8.9. Обеспечить работников Подрядчика санитарными услугами (баня, туалет).

9. ЛОВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9.1. Если какое - либо оборудование Подрядчика будет утеряно или повреждено в скважине в процессе выполнения работ (услуг) в рамках настоящего Договора по согласованию сторон, Заказчик приложит все усилия к тому, чтобы извлечь такое оборудование. Заказчик освобождается от любой ответственности за утрату или повреждение в скважине в процессе выполнения работ (услуг) такого оборудования, а Подрядчик не вправе предъявлять к Заказчику требования связанные с его утратой или повреждением.
9.2. Заказчик предпримет минимум 1 (одну) попытку извлечь из скважины любое утерянное в скважине оборудование. Ни один из сотрудников Подрядчика не уполномочен предпринимать какие-либо действия, и Заказчик не имеет права требовать от сотрудников Подрядчика каких-либо действий, кроме предоставления консультаций Заказчику в связи с такими ловильными работами.

10. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ (УСЛУГ).
10.1. Подрядчик обязан	ознакомить	весь свой персонал, задействованный для выполнения работ (услуг) с Мероприятиями по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях и обеспечить их выполнение.
10.2. В случае возникновения инцидента, брака, осложнения (далее инцидент), Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика и предпринять незамедлительные меры по недопущению ухудшения ситуации в соответствии с Мероприятиями по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях.
10.3. В случае возникновения инцидента, создаётся комиссия с привлечением заинтересованных сторон (представителей Заказчика, Подрядчика и Супервайзера).
10.4. По результатам работы комиссии в срок не более 3 (трех) дней с даты инцидента создаётся Предварительный акт расследования инцидента.
10.5. По результатам работы комиссии в срок не более 10 (десяти) дней с даты окончания инцидента создаётся Акт расследования инцидента, в котором указываются:
· причины;
· корректирующие действия;
· сумма ущерба;
· виновная сторона (стороны).
10.6. Отказ от подписания Акта расследования инцидента не допускается.
10.7. В случае необходимости стороны привлекают третью сторону для дополнительных исследований, получения экспертного заключения и т.д. Стоимость таких услуг третьей стороны возмещается за счет виновной в инциденте стороны.
10.8. Подписанный сторонами Акт расследования инцидента является основанием для проведения расчетов между сторонами и предъявления претензионных требований.

11. ПРИОСТАНОВКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

11.1. Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика (его представителя в месте проведения работ (услуг)), приостановить выполнение работ (услуг) или любую их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине с предварительным уведомлением не менее чем за 2 (два) дня до даты приостановки выполнения работ (услуг). В случае приостановки выполнения работ (услуг) по причине неисполнения или ненадлежащего выполнения работ (услуг) и/или несоответствия оборудования Подрядчика требованиям настоящего Договора, указанный срок не применяется и Подрядчик обязан остановить выполнение работ (услуг) немедленно после получения уведомления. В любом случае при получении уведомления о приостановке выполнения работ (услуг) Подрядчик приостанавливает выполнение работ (услуг) не ранее момента, когда скважина может быть оставлена в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работу.
11.2. Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны Подрядчика, никакие оплаты не будут производиться Подрядчику за период приостановки выполнения работ (услуг).
12. ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ

12.1 Подрядчик обязуется обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для оказания и завершения выполнения работ (услуг) в соответствии с положениями Договора и требованиями Генерального заказчика.
12.2 Весь персонал, с привлечением которого выполняются работы (услуги), должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом работ (услуг) в соответствии с требованиями настоящего Договора, Стандартов деятельности нефтепромыслов и требованиями локальных нормативных актов (Стандартов, Положений и т.п.) Генерального заказчика, с которыми Подрядчик и его персонал ознакомленным самостоятельно, о чем Подрядчик настоящим заверяет Заказчика.
12.3 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ (услуг) по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
12.4 В случае если Заказчик будет привлечен Генеральным заказчиком и/или гос. органами к ответственности за нарушение установленных в п.12.3. настоящего Договора обязательств Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику подлежащие уплате и/или уплаченные Заказчиком суммы штрафов (неустоек) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика, с приложением копии претензии Генерального заказчика и/или выписки из решения соответствующего государственного органа о привлечении Заказчика к ответственности в отношении персонала Подрядчика.
12.5 Заказчик и/или Генеральный заказчик, вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Генеральному заказчику и/или Заказчику либо находящихся под контролем указанных лиц, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения работ (услуг) по настоящему Договору, если будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает требования Генерального заказчика и/или миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчиком. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнения работ (услуг) по настоящему Договору.
12.6 Подрядчик также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий персоналу, включая удержание налогов в соответствии с положениями применимого права.
12.7 Подрядчик обеспечивает персонал необходимой защитной одеждой и оборудованием, соответствующими рабочим условиям и нормативно-правовым требованиям.
12.8 Заказчик может дать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении работ (услуг), который:
· проявил некомпетентность, небрежность или грубость по отношению к персоналу Генерального Заказчика и/или Заказчика при исполнении своих обязанностей;
· участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика и/или Генерального заказчика;
· не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные применимым правом, локальными нормативными актами Генерального заказчика.
Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Подрядчик немедленно отстраняет любого такого работника от выполнения работ (услуг) и удаляет его с места выполнения работ.
Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
	Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения работ (услуг) по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.9 Подрядчик принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди персонала Подрядчика.
12.10 Допуск полевого персонала Подрядчика на объекты Генерального заказчика и/или Заказчика осуществляется после его согласования с Заказчиком.
12.11 Подрядчик обязан иметь высококвалифицированный персонал в каждом Месте выполнения работ (услуг)в т.ч. на базе Подрядчика для проведения технического обслуживания всех механических, электрических и программных компонентов оборудования, используемого Подрядчиком для выполнения работ (услуг).
12.12 Необходимая численность персонала Подрядчика определяется производственной и технической необходимостью по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком, не противоречащего минимальным требованиям Генерального заказчика.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1 За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Во избежание судебных разбирательств Заказчик и Подрядчик договорились, что Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ и допущенные нарушения по позициям и в размере, предусмотренном настоящим договором.
13.2 В случае надлежащего оказания услуг Подрядчиком и отсутствия внесения оплаты Заказчиком в сроки согласно пункту 4.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,001% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 1% от суммы просроченного платежа.
Стороны договорились о том, что по истечению срока действия Договора и исполнения Сторонами своих договорных обязательств Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику требование об оплате неустойки по просроченным платежам Заказчика, произведенным в период действия настоящего Договора.
13.3 Все расходы по соблюдению всех действующих законов, правил и нормативных актов, и приобретению допусков, утверждений, лицензий и разрешений для и при производстве Работ относятся на счет Подрядчика, если иное не предусмотрено Договором.
13.4 Подрядчик, до заключения Договора обязан обеспечить себя информацией об объеме и характере работ, включая, помимо прочего, информацию об операциях и услугах, персонале, материалах и оборудовании, установках, расходных материалах и приспособлениях, необходимых для выполнения работ, правилах и стандартах в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, общих и местных условиях, включая наземные, климатические и метеорологические условия на территории ведения работ в соответствии с настоящим Договором, и по всем другим вопросам, способным повлиять на ход производства работ.
13.5 При условии выполнения работ по Договору, любая неспособность Подрядчика принять во внимание какие-либо вопросы, способные отрицательно повлиять на работы, не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.
13.6 Подрядчик несет ответственность и дает гарантии в отношении того, что он действует в соответствии с местными, региональными и федеральными требованиями к производственным отношениям, включая помимо прочего минимальные ставки оплаты труда, надбавки, бытовые условия, рабочие часы, и сверхурочную работу.
13.7 Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, убытки, а также, предусмотренные Договором неустойки (пени, штрафы) в полном объеме. Несмотря на любые положения в Договоре об обратном, ограничения ответственности и гарантии возмещения ущерба не применяются и не ожидаются Стороной, если претензии, убытки, ущерб, затраты или ответственность являются результатом виновных действий Стороны.
13.8 Датой начисления сумм неустойки (пени, штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков.
13.9 В процессе выполнения работ (услуг) по скважине любое СПО по вине Подрядчика будет считаться не производительным временем (НПВ), вследствие чего Заказчик вправе применить к Подрядчику условия Договора о взыскании сумм неустойки и убытков.
За вынужденный простой Заказчика и/или привлеченных им или Генеральным заказчиком к работе на скважине третьих лиц по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей без НДС за каждый час простоя. За вынужденный простой Подрядчика по установленной в письменном акте вине Заказчика и/или привлеченных им к работе на скважине третьих лиц, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей без НДС начиная со 121 часа простоя. Вынужденный простой (НПВ) Подрядчика, возникший вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчиком не оплачивается.
13.10 Непроизводительным временем не могут считаться технологические операции, которые предусмотрены программой работ и сетевым графиком.
Подрядчик будет нести ответственность, возмещать ущерб и ограждать Заказчика от всех исков, вытекающих из личного вреда, болезни, смерти, утраты собственности, или ущерба, понесенного третьими лицами, произошедшей по вине Подрядчика.
13.11 В случае утраты (частичной или полной), а также повреждения/оставления скважинного оборудования Подрядчика по причине, но не ограничиваясь, обрыва, слома, осложнений геологического характера или рассоединения оборудования Заказчика, последний производит оплату остаточной стоимости утраченного оборудования Подрядчика определенной согласно предоставленных документов о стоимости приобретения указанного оборудования и его выработки. Степень ответственности каждой из сторон за утрату скважинного оборудования определяет комиссия, в порядке предусмотренным статьей 10 настоящего Договора.
13.12 При проведении работ в тяжелых (аварийных) условиях (прихват, желобообразование, заклинка и т.д.), а так же при попадании посторонних предметов по установленной комиссией вине Заказчика в гидравлическую систему, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически понесенные затраты на ремонт оборудования. Затраты Подрядчика на ремонт оборудования подтверждаются документально. В случае выхода из строя оборудования Подрядчика, производится вскрытие оборудования в сервисном центре предварительно согласованном Сторонами в присутствии представителя Заказчика и Подрядчика. По результатам вскрытия составляется двухсторонний акт. Затраты Подрядчика, связанные с ремонтом оборудования, возмещению не подлежат в случаях, когда вскрытие (разборка) оборудования и определение его дефектов производились без вызова для участия в осмотре повреждений оборудования уполномоченного представителя Заказчика. Письменный вызов уполномоченного представителя Заказчика, Подрядчик обязан направлять по адресу Заказчика указанному в ст. 27 настоящего Договора. Разборка и осмотр поврежденного оборудования не может проводиться ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня следующего за днем поступления вызова в адрес Заказчика, при этом поступление вызова должно подтверждаться регистрационным номером Заказчика и датой входящей корреспонденции, получение которых является обязанностью Подрядчика.
13.13 В случае нарушения обязательств, в результате которых возникли простои, Стороны составляют на месте двухсторонний акт с указанием причин и виновников простоя. Если при подписании акта возникнут разногласия, каждая из Сторон излагает в акте свое мнение. Отказ от подписания акта одной из сторон без письменного обоснования не допускается, в противном случае акт, составленный одной из сторон, является для другой стороны обязательным.
13.14 Подрядчик обязуется принимать меры по недопущению провоза, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Подрядчика, его агентами и субподрядчиками в жилых и служебных помещениях, находящихся на территории месторождения Заказчика. При выявлении фактов нарушения персоналом Подрядчика запрета указанного в настоящем пункте, Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить последнему все убытки возникшие в результате такого нарушения, а также оплатить штраф в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
13.15 Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных или выполняемых работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика  возмещения понесенных расходов и других убытков.
13.16 В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения договора по причинам не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей.
13.17 Ответственность Подрядчика за нарушение настоящего договора регулируется Приложением № 4 к настоящему договору.
13.18. В случае если в связи с действиями (бездействиями) Подрядчика или его контрагентов Заказчику будет отказано налоговым органом в вычете НДС, уплаченных (или подлежащих уплате) Заказчиком Подрядчику в составе стоимости работ (услуг), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере суммы НДС, в вычете которого отказано.
13.18.1. Подрядчик обязуется по первому письменному требованию Заказчика, но не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения, предоставить последнему документы и информацию в целях дальнейшей их передачи Заказчиком в налоговые органы. Условия п.13.18.1. настоящего Договора, применимы в случаях поступления в адрес Заказчика Требований налоговых органов о предоставлении документов (информации) в соответствии со ст. 93, 93.1 Налогового кодекса РФ, испрашиваемых в целях установления наличия условий и оснований для уменьшения Заказчиком базы или суммы налога, определяемых положениями ст.54.1 Налогового кодекса РФ.
	В случае не предоставления, просроченного предоставления Подрядчиком Заказчику информации и документов, указанных в Требовании Заказчика, или предоставления искаженной (недостоверной) информации, Подрядчик, не позднее 3 (трех) банковских дней с даты направления претензии Заказчиком, обязуется возместить Заказчику по требованию последнего убытки, возникшие по причине взыскания с него налоговыми органами и/или судами сумм уплаченных НДС, вычет которых признан не обоснованным, сумм штрафов, пени, неустойки,  а также убытков, возникших по причине отказа налоговыми органами в уменьшении налогооблагаемой базы. Кроме того, в случаях не исполнения и/или не надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных в п.13.18. и  п.13.18.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере 50% от стоимости работ (услуг), выполненных в рамках настоящего Договора.
13.18.2. Ответственность Подрядчика, указанная в п.13.18.1. настоящего Договора также наступает в тех случаях, когда материалы налоговой проверки свидетельствуют о том, что работы (услуги) исходят от иного лица, а не от заявленного контрагента (Подрядчика).
	По требованию Заказчика, указанному в п.13.18.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить документы и информацию не только относящиеся к Подрядчику, но и к третьим лицам, принимавшим участие со стороны Подрядчика в целях исполнения последним своих обязательств в рамках настоящего Договора, не зависимо от степени их участия. 
	Существенным условием настоящего Договора является то, что его положения (условия) указанные в п.13.18., п.13.18.1 и п.13.18.2. вступают в юридическую силу (в действие) начиная с даты заключения сторонами настоящего Договора (либо начала совершения Сторонами действий предусмотренных условиями настоящего Договора) и прекращаются не ранее чем через 7 (семь) лет со дня прекращения срока действия настоящего Договора в не зависимости от оснований его прекращения.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ).
14.1 Невыполнением или ненадлежащим выполнением работ (услуг) Подрядчиком являются следующие факты/действия/бездействия Подрядчика:
· не преступление к выполнению работ (услуг) в сроки, установленные Договором;
· выполнение работ (услуг) с нарушением сроков, установленных Договором;
· выполнение работ (услуг) не в соответствии с нормативами эффективности;
· выполнение работ (услуг) с недостатками за исключением случаев, когда указанное произошло в результате действий/бездействий (вины) Заказчика.
14.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ (услуг), Заказчик имеет право применить любую или несколько из следующих мер:
· Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок. На основании письменного требования Заказчика Подрядчик в разумный срок, установленный Заказчиком, должен представить Заказчику План корректирующих мероприятий по устранению недостатков.
Заказчик должен в течение 5 (пяти) дней с момента получения Плана корректирующих мероприятий сообщить Подрядчику о его одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений. Подрядчик должен, за свой счет, в указанный в Плане корректирующих мероприятий срок исправить недостатки.
· Поручить выполнение работ (услуг) третьим лицам либо выполнить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков и других убытков в случае невыполнения Подрядчиком обязательства по безвозмездному устранению недостатков.
· уменьшить стоимость выполненных работ (услуг) на основании Шкалы оценки качества, являющейся Приложением к настоящему Договору;
· Уменьшить объемы работ (услуг) по настоящему Договору;
· Потребовать уплаты неустойки, определенной Договором и Приложениями к нему;
· Досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
14.3. В случае нарушений обязанностей, предусмотренных Договором, Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций  или убытков по Договору путём их одностороннего зачёта Заказчиком в счёт оплаты выполненных работ по Договору. Для реализации данного права достаточно включения соответствующей оговорки  в тексте выставленной претензии и направления должнику соответствующего уведомления.
Зачёт считается осуществлённым в момент отправке уведомления другой Стороне при условии, что адресат и его адрес указан верен и соответствует реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре или данным ЕГРЮЛ.
14.4. Исполнитель обязан возместить убытки Заказчику, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по договору в соответствии со ст.393 ГК РФ.


15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООТВЕСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ТРЕБОВАНИЯМ ДОГОВОРА
15.1. 	Несоответствием оборудования Подрядчика требованиям Договора является:
· некомплектность оборудования Подрядчика и/или;
· невозможность оборудования Подрядчика функционировать в соответствии с расчетными параметрами, указанными в Договоре (Приложениях к нему), а при их отсутствии в соответствии с расчетными параметрами производителя для такого оборудования и/или;
· иное не соответствие оборудования Подрядчика требованиям Договора.

16. ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
16.1 Работы по настоящему договору оказываются работниками Подрядчика, имеющими профессиональную подготовку, обученными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиям, должностям, прошедшими проверку знаний, аттестацию и допущенные к производству работ в установленном порядке, имеющие удостоверение о проверке знаний, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказания к работе в климатических условиях на территории выполнения работ.
16.2 Подрядчик обязан обеспечивать организацию всех мероприятий, необходимых для поддержания промышленной безопасности на местах выполнения работ, и несет за это гражданско-правовую ответственность, включая ответственность за промышленную безопасность и охрану окружающей среды.
16.3 При выполнении работ Подрядчик обязуется руководствоваться законодательными и иными нормативными актами РФ, в том числе локальными нормативно правовыми актами, предусмотренными на объекте выполнения работ, в сфере обеспечения безопасности, оговоренной в настоящем разделе. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
16.4 Риск причинения вреда жизни или здоровью работникам Подрядчика и лиц, находящихся на месте производства работ, при выполнении работ, несет Подрядчик в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.
16.5 При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события незамедлительно сообщить о происшедшем Заказчику. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также загрязнения окружающей среды.
16.6 Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за загрязнение окружающей среды в результате своей деятельности в размере, наложенных на Заказчика, соответствующими госорганами штрафных санкций по данному событию. Подрядчик также производит очистку территории, на которой размещалось его оборудование, по окончании работ на каждой скважине.
16.7 Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные допущенными работниками Подрядчик (Субподрядчика):
- нарушениями в области транспортной безопасности предусмотренных как правилами дорожного движения, так и корпоративными стандартами Генерального Заказчика, на территории которых выполняются работы;
-  нарушениями в области ОТ, ПБ и ООС (в том числе за нарушения связанные с обнаружением у работников Подрядчика веществ вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение).
16.8 Обязанность Подрядчика по возмещению Заказчику убытков вызванных вышеуказанными нарушениями, возникает в объемах и на основаниях, поступивших в адрес Заказчика претензионных требований об оплате штрафных санкций за допущенные вышеуказанные нарушения.
16.9 Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Заказчика и/или Генерального заказчика и/или Подрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.
16.10 В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей Статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
16.11 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ (услуг) нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.
16.12  С учётом иных условий Договора, при наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб.
16.13 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной санитарии. Подрядчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Заказчика или третьего лица, привлеченного Заказчиком, не по вине Подрядчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной санитарии.
16.14 Заказчик и /или Генеральный заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и Субподрядчиками, положений настоящей Статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика. Подрядчик, Субподрядчики, имеют право отразить в акте особое мнение относительно обстоятельств, при которых были допущены нарушения. В случае отказа Подрядчика, Субподрядчиков, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
16.15 Несоблюдение Подрядчиком и/или Субподрядчиками, требований настоящей Статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере, указанном в Приложении к настоящему Договору, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

17. АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
17.1 Подрядчик обязан:
17.1.1. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников, при необходимости провести освидетельствование (медицинский осмотр) на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
17.1.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и их работников), появившихся на месте выполнения работ (услуг) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
17.1.3. Не допускать пронос работниками Подрядчика и нахождение у них на месте выполнения работ (услуг) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых Подрядчику для осуществления производственной деятельности на месте выполнения работ (услуг) (далее - «Разрешенные вещества»).
17.1.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик и/или Генеральный заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на месте выполнения работ (услуг). Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на место выполнения работ (услуг), работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.
17.1.5. Фиксация факта появления работника на месте выполнения работ (услуг) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения осуществляется медицинским осмотром (освидетельствованием) или путем составления Акта с участием представителя Заказчика, Подрядчика и Генерального заказчика.
Фиксация факта проноса, употребления или нахождения на месте выполнения работ (услуг) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика).
17.1.6. В случае обнаружения вышеуказанных фактов составляются акты, подписываемые представителями Заказчика, Подрядчика и Генерального заказчика. Отказ от подписания акта не допускается. В случае несогласия представителя Подрядчика с содержанием акта в акте излагается особое мнение Подрядчика (Субподрядчика) с аргументированным обоснованием несогласия с содержанием акта.

18. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
18.1 Подрядчик обязуется выполнять работы по данному договору в соответствии с техническим заданием и программы работ. Любые несоответствия реальных геологических условий и иных данных первоначально выданным или проектным, их изменения по указанию или вследствие деятельности Заказчика, в процессе вырезки «окна» должны быть письменно зафиксированы и соответственно совместно пересмотрены технические нормативы и требования к дальнейшей работе Подрядчика.

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.1 Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
19.2 Конфиденциальными признаются все результаты оказанных Подрядчиком по настоящему Договору подряда, а также все документы и материалы, включая переданные на электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком Подрядчику для целей выполнения работ по настоящему Договору.
19.3 Положения данного раздела не применяются:
19.3.1 Если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация, упомянутая выше, являются частью общеизвестной информации или литературных источников на дату получения их Подрядчиком;
19.3.2 если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация становятся частью общеизвестной информации или литературных источников после даты получения их Подрядчиком, начиная с даты их публикации;
19.3.3 если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация уже находятся в распоряжении Подрядчика на дату получения их Подрядчиком, начиная с этой даты;
19.3.4 если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация после даты получения их Подрядчиком становятся доступными Подрядчику через третью сторону, которая обладает данной информацией на законном основании, и, которая не несет на себе обязательство не разглашать ее, начиная с последующей даты;
19.3.5 если таковые документы, чертежи, данные и другая аналогичная информация разработаны Подрядчиком отдельно от Договора.
19.4 Подрядчик гарантирует, насколько это практически возможно, что если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация (или факты в ней содержащиеся), упомянутые выше, становятся известными и/или попадают во владение какой-либо третьей стороны через действия или по вине Подрядчика, то таковая третья сторона также связывается условиями, содержащимися в данной Статье.
19.5 Подрядчик гарантирует, что данные положения включаются в любой Договор субподряда, и, что официальные лица, работники и агенты Подрядчика и Субподрядчиком следуют тому же требованию.
19.6 Вся информация, предоставляемая Подрядчиком, и в отношении которой Подрядчик намерен сохранить конфиденциальность, четко обозначается как конфиденциальная. Заказчик имеет право использовать и разглашать любую такую конфиденциальную информацию третьим сторонам в той мере, которая необходима для реализации или обслуживания проекта и/или объекта, по которому производятся Работы, а также в связи с любыми требованиями нормативных актов и законов. С учетом всех вышеуказанных исключений Заказчик будет принимать все разумно необходимые меры для защиты конфиденциальности такой информации, и добиваться от третьих сторон действий в том же направлении.
19.7 Подрядчик прилагает разумно необходимые усилия для поддержания доброжелательного отношения со стороны различных контролирующих органов и широкой общественности. Подрядчик не входит в контакт с каким-либо правительственным или контролирующим органом по любым вопросам, касающимся Договора, без предварительного согласования с Заказчиком.
19.8 Подрядчик не производит фотосъемку и не дает разрешения на производство фотосъемки какой-либо части или частей места проведения работ, без предварительного уведомления Заказчика.
19.9 Подрядчик не делает публичных заявлений или сообщений, касающихся деятельности Подрядчика или его участия относительно Договора, без предварительного согласования с Заказчиком. Подрядчик требует от всех Субподрядчиков и поставщиков выполнения этого требования.

20. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
20.1 Любые договоренности Сторон, прямо, не предусмотренные Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору).
20.2. В случае изменения реквизитов контрагента, в частности вызванных изменением юридического или фактического адреса, организационно-правовой формы, реорганизацией, изменением счёта и т.п.,  Подрядчик обязан уведомить Заказчика об этом в письменной форме не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений. При несоблюдении данного срока все документы, касающиеся закончившегося календарного периода для оформления взаимоотношений сторон оформляются на основании имеющихся реквизитов и исполнение обязательств по договору в соответствии с имеющимися реквизитами за закончившийся календарный период признаётся надлежащим исполнением, при этом заключается Дополнительное соглашение к договору.
20.3 Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменений условий или расторжения договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

21. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
21.1 Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом другую Сторону за 10 (Десять) календарных дней до момента расторжения. При этом работы, выполненные Подрядчиком до даты расторжения Договора, подлежат оплате в полном объеме согласно условиям настоящего Договора.

22. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
22.1 Стороны предпримут все меры для решения возникающих споров и разногласий путем переговоров, с обязательным соблюдение претензионного порядка со сроком рассмотрения 30 (тридцать) дней с даты получения претензии.
22.2 В случае если Стороны не смогут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п.22.1., все споры и разногласия по настоящему Договору решаются в Арбитражном суде ХМАО-Югры.
22.3  Документы, переданные по факсимильной/электронной связи по реквизитам, указанным в настоящем Договоре,  имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур) с последующей передачей подлинного документа. 
22.4 [bookmark: _GoBack] Стороны пришли к соглашению, что в случае направления Заказчиком в адрес Подрядчика претензии, оплата по настоящему Договору в размере выставленной претензии приостанавливается Заказчиком до момента урегулирования споров и разногласий, что не является просрочкой исполнения обязательств Заказчиком по оплате.


23. ФОРС-МАЖОР
23.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.
23.2. Факт возникновения  обстоятельств, указанных в п.23.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти.
23.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
23.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трех) месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме  другие Стороны о расторжении Договора.

24. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
24.1.	Договор вступает в силу с момента подписания  его сторонами и действует по 31 декабря 20____ года, а в части исполнения договорных обязательств, вытекающих из настоящего договора, – до полного их исполнения.

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
25.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
25.3. Все Приложения, дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью.
25.4. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.
25.5. Подписывая настоящий договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен со всеми локальными нормативно-правовыми актами (НПА) Генерального заказчика (регламентами, стандартами, требованиями, инструкциями и т.д.), действующими на объекте выполнения работ. Настоящим Подрядчик обязуется в случае нарушения указанных НПА нести ответственность в виде уплаты штрафа и возмещения убытков в полном объеме.
25.6. Стороны настоящего Договора не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам, без письменного обоюдного согласия Подрядчика и Заказчика. В случае переуступки права требования по настоящему Договору стороны обязаны заключить трехстороннее соглашение, которое будет гарантией того, что Заказчик поставлен в известность о данном изменении и дал свое согласие.   
В случае совершения Подрядчиком переуступки своих прав и обязанностей по настоящему договору (в т.ч. права требования), без письменного согласия Заказчика Подрядчик, по требованию Заказчика обязан будет выплатить последнему, в течение 3 (трёх) банковских дней с даты получения требования Заказчика штраф, в размере 50 (Пятидесяти) % от стоимости настоящего Договора с учетом стоимости переуступленных прав требования. 
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.
25.7. Все оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.
25.8. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
25.9. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


26. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

	№
п/п
	Наименование документа
	Номер
приложения
	Оформляет

	1.
	Стоимость работ
	1
	Заказчик

	2
	Положение АО «Самотлорнефтепромхим» Расследование аварий в процессе строительства, восстановления и ремонта скважин.
	2
	Заказчик

	3.
	Шкала оценки качества
	3
	Заказчик

	4.
	Штрафы
	4
	Заказчик



27. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ»
(АО «СНПХ»)
	

	ОГРН 1048600521408  ИНН 8603118208  
КПП 546 050 001
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д. 95, стр. 1;
Почтовый адрес: 628609, АО, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Бокс 962 УпоРКК
e-mail: sekretar@snph.biz
р/с 40702810038340000807
в  Филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г.Екатеринбург 
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964 

	




Генеральный директор
АО «Самотлорнефтепромхим»

___________________ И.Д. Галимьянов

М.П.
	


















Должность


_______________________/__________
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